

Số: /QĐ-KKT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11:
Tur vận lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn thẩm
tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tuyến đường ven biển từ xã
Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa.

TRƯỞNG BAN

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 998/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 2 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng; Số 13/2021/TTBXD ngày 31/08/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy định về phân cấp một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa;

Căn cứ Văn bản số 13911/UBND-XDND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao đơn vị làm chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-KKT ngày 05/01/2024 về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư bước thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-KKT ngày 12/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 07/QĐ-KKT ngày 05/01/2024 về dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư bước thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Văn bản số 175/UBND-KT ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023 (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-KKT ngày 16/01/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa;

Theo đề nghị Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp Tô trình số 23/TTr-QLDA ngày 25/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa với các nội dung sau:

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng;
Địa chỉ: 54 Hồng Bàng, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
2. Giá trị gói thầu là: 4.604.000 đồng (*Bốn triệu, sáu trăm linh bốn nghìn đồng chẵn./.*).
3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện: 30 ngày.
5. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện theo kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban quản lý dự án hạ tầng KKT và KCN chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng; Các Giám đốc: Ban quản lý dự án hạ tầng KKT và KCN, Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3; (VBĐT)
- Kho Bạc tỉnh KH;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, QLDA, NTB, 05.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Vương Xuân Phương