

Số: /QĐ-KKT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)

Địa điểm: xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

### TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Văn bản số 11229/UBND-XDND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-CTUBND ngày 17/7/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện Quyết định đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) sử dụng vốn đầu tư công tại Khu kinh tế Vân Phong thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-KKT ngày 24/7/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-KKT ngày 05/8/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1), Quyết định số 283/QĐ-KKT ngày 27/8/2024, Quyết định số 402/QĐ-KKT ngày 24/10/2024 và Quyết định số 409/QĐ-KKT ngày 31/10/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-KKT ngày 14/10/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) và Quyết định số 384/QĐ-KKT ngày 18/10/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 372/QĐ-KKT ngày 14/10/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) số 105/HSMT-SKT ngày 01/11/2024 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 01/11/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) số 105/HSMT-SKT ngày 01/11/2024 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc lập;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp tại Tờ trình số 475/TTr-QLDA ngày 01/11/2024 về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) số 105/HSMT-SKT ngày 01/11/2024 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc lập và các hồ sơ liên quan.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) số 105/HSMT-SKT ngày 01/11/2024 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc lập.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện gói thầu theo phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban quản lý dự án hạ tầng KKT và KCN chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn Nhà thầu theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu và phù hợp với E-HSMT được duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng; Các Giám đốc: Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3; (VBĐT)
- Trưởng ban (b/c); (VBĐT)
- Lưu: VT, QLQHXD, PMT, 08.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Vương Xuân Phương**