

Số: /QĐ-KKT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-KKT ngày 27/8/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phân công công tác đối với Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Văn bản số 11229/UBND-XDND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-CTUBND ngày 17/7/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện Quyết định đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) sử dụng vốn đầu tư công tại Khu kinh tế Vân Phong thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-KKT ngày 24/7/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý và Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-KKT ngày 05/8/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1), Quyết định số 283/QĐ-KKT ngày 27/8/2024, Quyết định số 402/QĐ-KKT ngày 24/10/2024, Quyết định số 409/QĐ-KKT ngày 31/10/2024 và Quyết định số 445/QĐ-KKT ngày 27/11/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-KKT ngày 14/10/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) và Quyết định số 384/QĐ-KKT ngày 18/10/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 372/QĐ-KKT ngày 14/10/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) số 105/HSMT-SKT ngày 01/11/2024 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc lập đã được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 413/QĐ-KKT ngày 02/11/2024;

Căn cứ Thông báo mời thầu (Số thông báo: IB2400456637) được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 13 giờ 41 phút, ngày 02/11/2024; đăng

tài trên báo đấu thầu số báo 212 ngày 06/11/2024 (mã thông tin 07-241450953);

Căn cứ Biên bản mở E-HSDT ngày 26/11/2024 gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1), E-HSDT và tài liệu làm rõ E-HSDT của các nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 59/HSDT-SKT ngày 24/12/2024 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc về việc đánh giá E-HSDT gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 124/GTXD-KT ngày 24/12/2024 của Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng về việc Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Kết quả đối chiếu tài liệu nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT ngày 24/12/2024, gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) và Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24/12/2024 đã ký giữa Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp và nhà thầu Liên danh Gói Thầu số 10 - TL1B;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp Tờ trình số 576/TTr-QLDA ngày 24/12/2024 về việc thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 124/GTXD-KT ngày 24/12/2024 của Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng về việc Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1), bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT(trên Hệ thống): IB2400456637

- Tên gói thầu: gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình

- Giá trị gói thầu: 441.184.392.000 đồng
- Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh
- Thời gian thực hiện gói thầu: 14 (mười bốn) tháng

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**
- + Địa chỉ: tầng 10-11, tòa nhà INCON4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- + Mã số thuế: 2900324850

- **Giá đề nghị trúng thầu (theo thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%): 395.557.191.000 đồng** (Ba trăm chín mươi lăm tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu, một trăm chín mươi một ngàn đồng). Trong đó:

- + Giá trúng thầu (chưa bao gồm chi phí dự phòng): **332.088.447.000 đồng.**
- + Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá (19,112 %): **63.468.744.000 đồng.**

(Giá đề nghị trúng thầu trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng, bản quyền, lợi nhuận của Nhà thầu, chi phí dự phòng, chi phí thí nghiệm kiểm tra công tác nghiệm thu thanh toán trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng, tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế hoặc có trượt giá).

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh
- Thời gian thực hiện gói thầu: **14 (mười bốn) tháng**, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, trừ thời gian nghỉ do vướng giải phóng mặt bằng, những ngày mưa, lũ, lụt, dịch họa, những ngày ảnh hưởng sau mưa, lũ không thi công được và các trường hợp rủi ro bất khả kháng khác).

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Liên danh Gói thầu số 10 - TL1B	2901802813	Không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
2	Liên danh New Sun Sông Hồng - Hà Nội	6101166700	Không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm
3	Liên danh nhà thầu thi công Tỉnh lộ 1B	4200237853	Nhà thầu xếp hạng II

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện theo kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban quản lý dự án hạ tầng KKT và KCN chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng; Các Giám đốc: Ban quản lý dự án hạ tầng KKT và KCN, Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (VBĐT);
- UBND tỉnh (b/c) (VBĐT);
- Trưởng ban (b/c) (VBĐT);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, QLQHXD, PMT, 12.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Vương Xuân Phương